

第 4 号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 姫路法務総合庁舎高圧受変電設備改修工事
- 2 部局名 神戸地方検察庁
- 3 入札公告日 令和 8 年 5 月 1 9 日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和 8 年 6 月 4 日

資 格 確 認 申 請 者	資 格 の 有 無	資 格 が な い と 認 め た 理 由
水田電工株式会社	有	
銭屋電機株式会社	有	
日研電気株式会社	有	
セーバー技研株式会社	有	
株式会社国益電業社	有	
株式会社サンデン	有	
株式会社シンテック	有	
柴崎電機工業株式会社	有	
株式会社フレックス	有	
菱高冷熱株式会社	有	
トレスエンジニアリング 株式会社	有	
株式会社オールライト	有	
東播電設工業株式会社	有	
有限会社進電機工業所	有	
株式会社叶心電気	有	
旭株式会社	有	
山田電工株式会社	有	
株式会社ドリームテック	有	

(備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。

2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第 5 号様式

予 定 価 格 調 書

金 1 1, 7 1 5, 0 0 0 円

(うち消費税相当額 1, 0 6 5, 0 0 0 円)

(入札書比較参考額 1 0, 6 5 0, 0 0 0 円)

(調査基準価格 9, 3 7 2, 0 0 0 円)

(調査基準価格の100/110 8, 5 2 0, 0 0 0 円)

ただし、姫路法務総合庁舎高圧受変電設備改修工事に係る経費として

令和 8 年 6 月 2 6 日

支出負担行為担当官

神戸地方検察庁検事正 清 野 憲 一

予定価格積算内訳書

工事名 姫路法務総合庁舎高圧受変電設備改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1－イ）

<u>金 11,715,000 円</u> (工事価格 金 10,650,000 円) (調査基準価格 金 9,372,000 円)※ (調査基準価格の100/110 金 8,520,000 円)※					
名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
直接工事費					
1 電気設備工事費		1	式	6,560,009	
小 計				6,560,009	

工事総括表（１－口）

名 称	摘 要	数 量	単位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		2 6 6 , 8 3 8	
現場管理費		一式		2 , 3 6 9 , 9 2 9	
一般管理費等		一式		1 , 4 5 3 , 2 2 4	
小 計	(共通費)			4 , 0 8 9 , 9 9 1	
計	(工事価格)			1 0 , 6 5 0 , 0 0 0	
消費税相当額		一式		1 , 0 6 5 , 0 0 0	
総 合 計				1 1 , 7 1 5 , 0 0 0	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	機材調達価格において、当社は公共工事・民間工事を問わず、本件と同種の工事を多く請け負っている。それらの工事に使用する受変電設備機器を同一仕入先から定期的に仕入れている実績がある事を受け、仕入先の価格協力もあり、仕入単価を安価に調達する事が可能となっており、今回の価格低減を実現できている。
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	特になし。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	・神戸刑務所訓練棟区域受電設備改修工事 ・西脇地方合同庁舎高圧電気設備更新工事 ・本山第二小学校・本山中学校受変電設備改修工事 ・六甲アイランド高等学校受変電設備改修工事 ・PC18J バース受変電設備内機更新工事
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	弊社から工事場所(姫路法務総合庁舎)までの距離は約59.6km、工事車両移動時間にして約57分である。
5 手持ち資材の状況	特になし。
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	「書式第207号のとおり」
7 手持ち機械数の状況	「書式第208号のとおり」
8 労務者の具体的供給見通し	「書式第209号及び書式第210号のとおり」
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	・大阪西公共職業安定所照明設備改修工事（発注者：大阪労働局 工期：令和6年8月8日～令和6年12月23日） ・灘特1高層配水池電送線復旧工事（発注者：神戸市 工期：令和6年7月18日～令和7年2月4日） ・篠山簡裁庁舎電気設備改修工事（発注者：大阪高等裁判所 工期：令和6年9月18日～令和7年2月21日） ・大阪拘置所尼崎拘置支所受変電設備等改修工事（発注者：大阪拘置所 工期：令和6年8月22日～令和7年2月28日） ・三宮駐車場エレベーター棟他増築電気設備工事（発注者：神戸市 工期：令和6年6月18日～令和7年3月31日） ・淀川公共職業安定所照明設備改修工事（発注者：大阪労働局 工期：令和7年1月6日～令和7年3月20日） ・大阪刑務所屋外キュービクル等改修工事（第3期）（発注者：

	大阪刑務所 工期：令和7年3月14日～令和7年12月26日） ・神戸地方法務局八鹿出張所受変電設備改修工事（発注者：神戸地方法務局 工期：令和7年9月1日～令和8年3月31日） ・尼崎地方合同庁舎受変電設備等改修工事（発注者：神戸地方法務局 工期：令和7年9月12日～令和8年3月31日） ・三宮バスターミナル高压受変電設備更新他工事（発注者：神戸市 工期：令和7年7月29日～令和8年3月31日） ・総合教育センター非常用発電設備更新工事（発注者：神戸市 工期：令和7年7月26日～令和8年3月27日）
10 経営内容	特に問題なし。

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	当該価格により入札した理由について、対象業者は、公共・民間を問わず同種の工事を数多く請け負い、それらの工事に使用する受変電設備機器を同一仕入先から定期的に仕入れているという実績があることから、同仕入先の価格協力を得て、仕入単価を安価に調達することが可能となったことにより、本入札の価格低減を実現できたとのことであつたが、その理由に不合理な点は認められない。 資材については、資材購入先の見積を確認した結果、大手メーカー製の資材を調達予定であり、本件工事の仕様は満たしている。また、資材の金額については、同見積を確認した結果、積算内訳書の金額と整合していたため、資材調達の実現可能性に支障はないものと認められる。 過去に施工した公共工事について、本件工事と類似の工事を実施している。また、法務省発注工事も過去に 4 件実績があり、当該工事の評定点は 7 1 ～ 7 7 点と問題はない（6 5 点以上が工事実績として認められる。）。 経営内容について調査した結果、契約内容の履行に影響を与える事情はないことが認められる。 労務者の確保及び施工体制について、いずれも問題点はない。
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	件 数 4 件 工事名 ①大阪拘置所尼崎拘置支所受変電設備改修工事 ②神戸地方法務局八鹿出張所受変電設備改修工事 ③大阪刑務所屋外キュービクル等改修工事（第3期） ④尼崎地方合同庁舎受変電設備等改修工事 評定点 ① 7 7 点 ② 7 1 点 ③ 7 6 点 ④ 7 1 点

13 経営状況	＜公表しないこととする＞
14 信用状況	特に問題なし。
15 その他	建設副産物の搬出予定先は適切である。

書式第 2 0 7 号

資材購入先一覧

工 種 種 別	品 名 規 格	単 位	数 量	購 入 先 名		
				業者名	所在地	入札者との関係
電気設備	端末処理材 (JCAA C3103) 屋内	組	1	明花電業 株式会社	神戸市中央区 琴ノ緒町5-7-20	資本関係無し
〃	端末処理材 (JCAA C3103) 屋外	組	1	〃	〃	〃
〃	端末シースずれ止め材	式	2	〃	〃	〃
〃	高圧気中開閉器 (KLT-PSA-HD2N10L T)	台	1	〃	〃	〃
〃	同上 S O G 制御装 置(付属品)	台	1	〃	〃	〃
〃	高圧カットアウト	個	14	〃	〃	〃
〃	PCヒューズ [〃] (予備共)FT1 5A	本	12	〃	〃	〃
〃	PC限流ヒューズ [〃] (予備 共)	本	12	〃	〃	〃
〃	PCヒューズ [〃] (予備共)FT1 0A	本	4	〃	〃	〃
〃	動力変圧器TP2026 75kVA	台	2	〃	〃	〃
〃	防振ゴム	式	3	〃	〃	〃
〃	ダイヤル温度計	式	3	〃	〃	〃
〃	電灯変圧器TP2026 100kVA	台	1	〃	〃	〃
〃	高圧進相コンデンサ	台	2	〃	〃	〃
〃	高圧ケーブル(受電用) 6kV EM-CET(EE) 38°	m	110	株式会社 協電	尼崎市道意町6-1-3	資本関係無し
〃	高圧電線 6kV KIP 38°	m	3	〃	〃	〃
〃	高圧電線 6kV PDC 38°	m	3	〃	〃	〃

備考：1 「入札者との関係」欄には、購入先予定業者との関係を記入する。

(記入例)

協力会社、同族会社、資本提携会社等

2 関係を証明する規約又は登録書等を添付すること。

手持機械の状況

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	数量	メーカー名	現在の利用状況
ダンプ	キャンター・2rg-fba60・ 積載最大2,000KG・2023年	台	1	三菱ふそう	日常的に利用あり

備考： 主に当該工事で使用する予定の手持機械の状況を記入する。

【添付資料】

- ・車検証

書式第 2 0 9 号

労務者の確保計画

工種	職 種	単価	員 数	下請会社との関係 下 請 会 社 名
電工	電工	31,250円	16(16)	—

備考：1 「員数」欄の（ ）には、自社労務者を内書きする。

2 「単価」欄には、労務単価を記載する。

【添付資料】

- ・ 自社労務者名簿および雇用関係の証明資料

書式第 2 1 0 号

工種別労務者配置計画

工 種	種 別	配 置 予 定 人 数					計
		世話役	普通作業員 (特殊含)	配管工	電 工	オペレーター	
電工	受変電設備				16		16

入 札 調 書

件 名		姫路法務総合庁舎高圧受変電設備改修工事					
入札及び開札の場所		電子調達システム 神戸地方検察庁事務局会計課					
入札日時		令和 8 年 6 月 2 9 日 午後 3 時 0 0 分		開札日時		令和8年6月30日 午前 1 0 時 0 2 分	
入 札 者 法 人 番 号		1 回 金額 (千円)	2 回 金額 (千円)	見積 1 回	見積 2 回		
1	株式会社シンテック 法人番号4140001015079	7, 950, 000				落札	
2	トレスエンジニアリング株式会社 法人番号2100001015489	8, 700, 000					
3	株式会社国益電業社 法人番号9140001084680	9, 000, 000					
4	旭株式会社 法人番号2140001105237	10, 500, 000					
5	セーバー技研株式会社 法人番号9140001003574	10, 600, 000					
6	東播電設工業株式会社 法人番号9140001044115	10, 770, 000					
7	柴崎電機工業株式会社 法人番号9140001016221	11, 500, 000					
8	菱高冷熱株式会社 法人番号5140001044317	12, 060, 000					
9	株式会社サンデン 法人番号5140001042980	12, 300, 000					
			以下別紙 記載のとおり				
落札決定の理由		予算決算及び会計令第 8 6 条 1 項の規定により調査した結果、落札者に決定した。					
備 考		会計法第 2 9 条の 3 第 1 項による一般競争 当該金額に 1 0 %に相当する額（消費税相当額）を加算した金額が、法律上の入札（見積）金額である。 予 定 価 格 （税抜価格）10, 650 千円 調査基準価格（税抜価格）8, 520 千円					
令和 8 年 7 月 1 0 日							
入札執行者		検 察 事 務 官		阿 萬 士			
立会者		検 察 事 務 官		森 野 晃 安			

入 札 者 法 人 番 号		1 回 金 額 (千円)	2 回 金 額 (千円)	見積 1 回	見積 2 回		
10	有限会社進電機工業所 法人番号8140002053090	16,000,000					
11	水田電工株式会社 法人番号2160001001905	17,800,000					
12	銭屋電機株式会社 法人番号2140001075389	辞 退					
13	山田電工株式会社 法人番号1180001151550	辞 退					
14	株式会社叶心電気 法人番号9180001143053	辞 退					
15	日研電気株式会社 法人番号9120901029118	辞 退					
16	株式会社フレックス 法人番号7120001229256	辞 退					
17	株式会社オールライト 法人番号9140001110305	辞 退					
18	株式会社ドリームテック 法人番号6120001132683	辞 退					

第 9 号様式

契約の内容

契約年月日	令和 8 年 7 月 1 6 日
契約業者名	株式会社シンテック
契約業者の住所	神戸市北区山田町上谷上古々谷 3 番 2
工事の名称	姫路法務総合庁高圧受変電設備改修工事
工事場所	兵庫県姫路市北条 1 丁目 2 5 0 番地 姫路法務総合庁舎
工事種別	電気工事
工事概要	姫路法務総合庁舎の設置後相当年数が経過した受電用 高圧ケーブル、開閉器等の一部高圧受変電機器を更新 する。
工期（自）～（至）	令和 8 年 7 月 1 7 日～令和 9 年 3 月 3 1 日
契約金額	8, 7 4 5, 0 0 0 円