

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 工事名 姫路法務総合庁舎照明設備LED化改修工事
- 2 部局名 神戸地方検察庁
- 3 入札公告日 令和8年1月16日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和8年1月30日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
マルヤ電気株式会社	有	
栄藤電気株式会社	有	
株式会社塚本電気設備	有	
株式会社国益電業社	有	
株式会社サンデン	有	
柴崎電機工業株式会社	有	
株式会社北山工商	有	
トレスエンジニアリング株式会社	有	
ミナト電機工業株式会社	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

第5号様式

## 予 定 価 格 調 書

金 6 8 , 5 6 5 , 2 0 0 円

(うち消費税相当額 6, 233, 200円)

(入札書比較参考額 62, 332, 000円)

(調査基準価格 62, 931, 000円)

(調査基準価格の100/110 57, 210, 000円)

ただし、姫路法務総合庁舎照明設備LED化改修工事に係る経費として

令和8年1月16日

支出負担行為担当官

神戸地方検察庁検事正 山 崎 耕 史

予定価格積算内訳書

工事名 姫路法務総合庁舎照明設備 LED 化改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

金 68,565,200 円  
 (工事価格 金 62,332,000 円)  
 (調査基準価格 金 62,931,000 円)※  
 (調査基準価格の100/110 金 57,210,000 円)※

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 本館1階		1	式	7,039,755	
2 本館2階		1	式	9,412,680	
3 本館3階		1	式	4,054,450	
4 本館4階		1	式	4,292,692	
5 本館5階		1	式	4,484,393	
6 本館R階		1	式	723,560	
7 別館1階		1	式	4,184,671	
8 別館2階		1	式	3,963,912	
9 別館3階		1	式	5,043,874	
小 計				43,199,987	

工事総括表（1－口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		1,721,789	
現場管理費		一式		10,108,281	
一般管理費等		一式		7,301,943	
小 計	(共通費)			19,132,013	
計	(工事価格)			62,332,000	
消費税相当額		一式		6,233,200	
総 合 計				68,565,200	

第7号様式

低入札価格調査の実施概要

項 目	内 容
1 その価格により入札した理由	<p>労務費については現在手持ち工事等はないので工事は直営社員を配置できる状況であり、自社施工率を上げることにより外注比率を下げる事が可能と判断した。</p> <p>資機材については他メーカーとの見積りの比較を行い、安価に購入できるメーカーに依頼し、一括仕入れ等で資材単価を抑える事が出来る。</p> <p>又本社と工事場所との距離の移動時間も近場にあり経費を抑制することにより、全体の工事費の縮減が可能である。</p>
2 契約対象工事付近における手持ち工事の状況	特になし。
3 契約対象工事に関連する手持ち工事の状況	特になし
4 契約対象工事場所と入札者の事業所、倉庫等の関連	弊社から工事場所(姫路法務総合庁舎)までの距離は約92.8km、工事車両移動時間にして約1時間47分である。
5 手持ち資材の状況	「書式第206号のとおり」
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	「書式第207号のとおり」
7 手持ち機械数の状況	「書式第208号のとおり」
8 労務者の具体的供給見通し	「書式第209号及び書式第210号のとおり」
9 過去に施工された公共工事名及び発注者	<ul style="list-style-type: none"> <li>・兵庫国道管内道路照明施設維持補修工事（発注者：近畿地方整備局兵庫国道事務所長 工期：令和7年4月1日～令和8年3月31日）</li> <li>・神戸高等技術専門学院計画修繕電気設備工事（発注者：兵庫県 工期：令和3年7月6日～令和4年3月31日）</li> <li>・淡路夢舞台国際会議場計画修繕映像・音響設備工事（発注者：兵庫県 工期：令和2年6月17日～令和3年3月25日）</li> <li>・神戸法務総合庁舎高圧ケーブル（別館送りケーブル）更新工事（発注者：神戸地方検察庁検事正 工期：令和7年9月25日～令和8年3月31日）</li> <li>・神戸法務総合庁舎防災設備改修工事（発注者：神戸地方検察庁検事正 工期：令和2年6月25日～令和3年3月31日）</li> <li>・国立青少年教育振興機国立淡路青少年交流の家自動火災報知設備改修工事（発注者：独立行政法人国立青少年教育振興機構</li> </ul>

	<p>工期：令和4年8月6日～令和5年3月31日)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>・淡路市立しづかホール照明設備改修工事（発注者：淡路市 工期：令和3年9月24日～令和4年3月25日）</li> <li>・淡路市立しづかホール照明設備第2期改修工事（発注者：淡路市 工期：令和4年9月25日～令和5年2月28日）</li> <li>・淡路市立サンシャインホール調光設備改修工事（発注者：淡路市 工期：令和5年9月28日～令和6年3月15日）</li> <li>・洲本市文化体育館空調設備更新等工事（発注者：洲本市 工期：令和4年12月17日～令和5年7月31日）</li> <li>・洲本バスセンター照明制御変更工事（発注者：洲本市 工期：令和6年2月7日～令和6年3月29日）</li> </ul>
10 経営内容	特に問題なし。

項 目	内 容
11 1 から 10 までの事情聴取した結果についての調査検討	<p>当該価格により入札した理由については、現在手持ち工事がなく直営社員を配置できる（下請契約は予定していない。）状況であるため労務費の負担が少なく、さらに、資材については一括仕入れにより資材単価の抑制が可能であるためとのことであったが、その理由に不合理な点は認められない。</p> <p>資材については、資材購入先の見積を確認した結果、大手メーカー製の資材を調達予定であり、本件工事の仕様は満たしている。また、資材の金額については、同見積を確認した結果、積算内訳書の金額と整合していたため、資材調達の実現可能性に支障はないものと認められる。</p> <p>過去に施工した公共工事について、本件工事と類似の工事を実施している。また、法務省発注工事も過去に1件実績があり、当該工事の評定点は79点と問題はない（65点以上が工事实績として認められる。）。</p> <p>経営内容について調査した結果、契約内容の履行に影響を与える事情はないことが認められる。</p> <p>労務者の確保及び施工体制について、いずれも問題はない。</p>
12 入札者の施工した法務省発注工事の成績状況	<p>件 数 1 件</p> <p>工事名 神戸法務総合庁舎火災報知設備等改修工事</p> <p>評定点 79 点</p>
13 経営状況	<公表しないこととする>
14 信用状況	特に問題なし。
15 その他	建設副産物の搬出予定先は適切である。

書式第206号

手持資材の状況

品名	規格・型式	単位	手持数量	本工事での 使用予定量	不足数量の手当方法
ビニル絶縁ビニル シースケープル (VVF)	1.6mm-2C	m	700m	200m	
ビニル絶縁ビニル シースケープル	1.6mm-3C	m	700m	500m	

備考： 主に当該工事で使用予定の資材を記入する。

書式第207号

資材購入先一覧

工種 種別	品名 規格	単位	数量	購入先名		
				業者名	所在地	入札者との関係
照明設備	LED照明器具 (内訳書 参照)	式	1	福西電機(株) 淡路営業所	兵庫県南あわじ市 広田中筋850-4	資材販売店

備考：1 「入札者との関係」欄には、購入先予定業者との関係を記入する。

(記入例)

協力会社、同族会社、資本提携会社等

2 関係を証明する規約又は登録書等を添付すること。

書式第208号

手持機械の状況

機械名称	規格・型式・能力・年式	単位	数量	メーカー名	現在の利用状況
3tフォーク車	PKG-BPR75N・AHK1・H21.1	台	1	日産	特になし。

備考： 主に当該工事で使用する予定の手持機械の状況を記入する。

書式第209号

労務者の確保計画

工種	職 種	単価	員 数	下請会社との関係 下 請 会 社 名
電工	電工	20,000-	10 (10)	自社

- 備考：1 「員数」欄の（）には、自社労務者を内書きする。  
 2 「単価」欄には、労務単価を記載する。



## 入札調書

件名		姫路法務総合庁舎照明設備LED化改修工事													
入札及び開札の場所		電子調達システム 神戸地方検察庁事務局会計課													
入札日時 令和8年2月26日 午後3時00分			開札日時 令和8年2月27日 午前10時02分												
入札者 法人番号		1回		2回		見積1回	見積2回								
		金額(千円)		金額(千円)											
1	株式会社国益電業社 法人番号9140001084680	34,900							落札						
2	柴崎電機工業株式会社 法人番号9140001016221	48,000													
3	栄藤電気株式会社 法人番号3140001038576	52,600													
4	トレスエンジニアリング株式会社 法人番号2100001015489	55,800													
5	株式会社塚本電機設備 法人番号9140001060079	73,530													
6	マルヤ電気株式会社 法人番号2120001052976	辞退													
7	株式会社サンデン 法人番号5140001042980	辞退													
8	株式会社北山工商 法人番号2140001058492	辞退													
9	ミナト電機工業株式会社 法人番号3140001061826	辞退													
10															
落札決定の理由		予算決算及び会計令第86条1項の規定により調査した結果、落札者に決定した。													
備考		<p>会計法第29条の3第1項による一般競争</p> <p>当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 60%;">予定価格(税抜価格)</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">62,332</td> <td style="width: 20%; text-align: right;">千円</td> </tr> <tr> <td>調査基準価格(税抜価格)</td> <td style="text-align: right;">57,210</td> <td style="text-align: right;">千円</td> </tr> </table>								予定価格(税抜価格)	62,332	千円	調査基準価格(税抜価格)	57,210	千円
予定価格(税抜価格)	62,332	千円													
調査基準価格(税抜価格)	57,210	千円													
令和8年3月11日		入札執行者	検察事務官			角 永 和 貴									
		立会者	検察事務官			森 野 晃 安									

## 第9号様式

## 契約の内容

契約年月日	令和8年3月17日
契約業者名	株式会社国益電業社
契約業者の住所	兵庫県洲本市宇山3丁目4-12
工事の名称	姫路法務総合庁舎照明設備LED化改修工事
工事場所	兵庫県姫路市北条1丁目250番地 姫路法務総合庁舎
工事種別	電気工事
工事概要	姫路法務総合庁舎のLED化されていない照明を全てLEDに改修し、既設センサーは更新する。
工期 (自) ~ (至)	令和8年3月18日~令和9年2月28日
契約金額	38,390,000円