

第4号様式

競争参加資格確認結果

- 1 業務名 令和7年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事
- 2 部局名 札幌地方検察庁
- 3 入札公告日 令和7年9月11日
- 4 競争参加資格確認結果通知期限日 令和7年10月2日

資格確認申請者	資格の有無	資格がないと認めた理由
佐々木塗装工業株式会社	有	
株式会社小野寺建設	有	
株式会社アサヒ建設	有	
有限会社共明	有	
中田工業株式会社	有	
株式会社ワングズ・レーニア	有	
株式会社川田建設工業	有	
株式会社ブランドシー	有	
株式会社R e R	有	
株式会社青山組	有	
株式会社スタイリッシュハウス	有	

- (備考) 1 「資格の有無」の欄には、資格があると認めた場合には「有」と記載し、資格がないと認めた場合には「無」と記載する。
- 2 「資格がないと認めた理由」の欄には、競争参加資格確認通知書と同様の内容を記載する。

入札調書

件名	令和7年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事				
入札及び開札の場所	札幌地方検察庁				
入札日時	令和7年10月30日	午後 4時00分	開札日時	令和7年10月31日	午前10時00分
入札者 法人番号	1回 金額(千円)	2回 金額(千円)	見積1回	見積2回	
1 佐々木塗装工業株式会社 法人番号6430001056711	10,850	7,580			落札
2 株式会社小野寺建設 法人番号6430001056604	8,350	7,930			
3 株式会社アサヒ建設 法人番号9430001056997	15,300	16,800			
4 有限会社共明 法人番号1430002066359	12,730	辞退			
5 中田工業株式会社 法人番号1430001056897	13,480	辞退			
6 株式会社ワンズ・レーニア 法人番号4430001028167	14,940	辞退			
7 株式会社川田建設工業 法人番号6430001056629	20,960	辞退			
8 株式会社ブランドシー 法人番号4180001003501	辞退				
9 株式会社ReR 法人番号2170001013866	辞退				
10 株式会社青山組 法人番号5150001006860	辞退				
11 株式会社スタイリッシュハウス 法人番号2060001019528	辞退				
落札決定の理由	最低価格のため				
備考	会計法第29条の3第1項による一般競争 当該金額に10%に相当する額(消費税相当額)を加算した金額が、法律上の入札(見積)金額である。 予定価格(税抜価格) 7,850 千円 調査基準価格(税抜価格) 0 千円				
入札した結果は、上記のとおりである。					
令和7年10月31日					
入札執行者 国有財産係長 松本真由美					
立会者 企画調査課長 佐々木亨					

第5号様式

予定価格調書

金 8,635,000円

(うち消費税相当額 785,000円)

(入札書比較参考額 7,850,000円)

ただし、令和7年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事費として

令和7年10月28日

支出負担行為担当官

札幌地方検察庁検事正 安藤 浄 人

予 定 価 格 積 算 内 訳 書

工事名 令和7年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事

第6号様式の2

工事総括表（1-イ）

金 8,635,000円
 (工事価格 金 7,850,000円)

令和7年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費					
1 仮設工事費		一式		4,036,560	
2 改修工事費		一式		3,062,780	
小 計				7,099,340	

工事総括表（1－口）

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
共 通 費					
共通仮設費		一式		141,986	
現場管理費		一式		362,066	
一般管理費等		一式		243,308	
小 計	(共通費)			747,360	
計	(工事価格)			7,850,000	一万円未満切上げ
消費税相当額		一式		785,000	
総 合 計				8,635,000	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
1 仮設工事費					
(1) 足場	枠組み本足場手すり先行方式養生シート	1390	m ²	3,669,600	
(2) 仮設材運搬費		1390	m ²	366,960	
合 計				4,036,560	

名 称	摘 要	数 量	単 位	金 額	備 考
2 改修工事費					
(1) 既存タイル撤去		一式		26,400	
(2) タイル新設	50角	26	枚	27,456	
(3) 既存シーリング材撤去、新設	MS-2 変成シリコーン 幅20mm×深さ10mm	2016.62	m	1,952,088	
(4) 既存シーリング材撤去、新設	MS-2 変成シリコーン 幅15mm×深さ10mm	1200.95	m	1,056,836	
合 計				3,062,780	

第9号様式

契約の内容

契約年月日	令和7年11月13日
契約業者名	佐々木塗装工業株式会社
契約業者の住所	北海道室蘭市寿町3丁目2-20
工事の名称	令和7年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事
工事場所	北海道室蘭市日の出町1丁目18番21号 室蘭法務総合庁舎
工事種別	建築一式工事
工事概要	外壁タイル修繕、外壁既存シーリング材の撤去、新設
工期 (自) ~ (至)	令和7年11月14日~令和8年3月18日
契約金額	¥8,338,000-

(第 1 回) 最終) 契約変更の内容

契約変更年月日	令和 8 年 3 月 1 3 日
契約業者名	佐々木塗装工業株式会社
契約業者の住所	北海道室蘭市寿町 3 丁目 2 - 2 0
工事の名称	令和 7 年度室蘭法務総合庁舎外壁改修工事
工事場所	北海道室蘭市日の出町 1 丁目 1 8 番 2 1 号 室蘭法務総合庁舎
工事種別	建築一式工事
工事概要	外壁タイル修繕、外壁既存シーリング材の撤去、新設
工期 (自) ~ (至)	令和 7 年 1 1 月 1 4 日 ~ 令和 8 年 3 月 1 8 日
契約金額	¥ 8, 3 3 8, 0 0 0 -
変更金額	¥ 3, 7 0 2, 6 0 0 -
変更後の契約金額	¥ 1 2, 0 4 0, 6 0 0 -
変更理由	施工数量増加のため

注： (第○回、最終) は、途中変更契約の場合には「第○回」に○印をつけ変更の回数を記入する。最終変更の場合は「最終」に○印を付ける。